



IBRD Loan No. 8796-IQ (Baghdad Water Supply and Sewerage Improvement Project)
Renewal of water supply networks –M 821- BWA-W-03
(400 days)

فريق ادارة مشاريع البنك الدولي
امانة بغداد – ساحة الخلاني – شارع الخلفاء

رقم المشروع : BWA-W-03

م/ مشروع تجديد شبكات المياه –M 821

السادة اصحاب الشركات المحترمون ..

تحية طيبة...

اشارة الى مشاركتكم بتاريخ ٢٠١٩/٨/٤ بالتقديم على مناقصة مشروع تجديد شبكات المياه – محلة ٨٢١
نדרج لكم في ادناه نتائج الدراسة والتحليل والشركة التي احيل اليها العمل وكما يلي:

اولا / الشركة التي احيلت المناقصة اليها : ائتلاف شركة الهجرس وبهجة الشرق J.V

- تاريخ مصادقة على الاحالة : ٢٤/١٠/٢٠١٩

- مبلغ العطاء : 3.651.281 US

- مدة التنفيذ التي قدمتها الشركة : ٣٠٠ يوم تقويمي .

- ملخص نطاق العمل :

** سيقوم ائتلاف الشركتين بتجديد شبكات المياه الصالحة للاستهلاك البشري لمحلة ٨٢١ والتي تقع في بلدية الرشيد في جانب الكرخ وتتالف فعاليات التنفيذ من الفقرات التالية :

١- تجهيز وتمديد انابيب دكتايل بقطر ٢٠٠ ملم وبطول ١٦٣٨٠ م. طول .

٢- تجهيز وتمديد انابيب دكتايل بقطر ١٥٠ ملم وبطول ١٣٧٥٢ م. طول .

٣- تجهيز وتمديد انابيب دكتايل بقطر ١٠٠ ملم وبطول ١٨٧٥٦ م. طول .

٤- تجهيز ونصب وربط اقفال قطر ٢٠٠ ملم عدد/ ٩.



- ٥- تجهيز ونصب وربط فوهات حريق عدد/ ١٠ .
- ٦- تجهيز وعمل لفتح منافذ لتغذية الدور والمرافق العاملة وكما يلي :
- ا- ٣٧٩٠ منفذ قطر ١٢ ملم باستعمال ٢٢٧٤٠ م. طول من الانابيب قطر ١٢ ملم .
- ب- ١٢٥ منفذ قطر ١٨ ملم باستعمال ٧٥٠ م . طول من الانابيب وقطر ١٨ ملم .
- ج- ٧ منافذ قطر ٢٥ ملم باستعمال ٤٢ م. طول من الانابيب قطر ٢٥ ملم .
- د- منفذ واحد قطر ٥٠ ملم باستعمال ٦ م. طول من الانابيب قطر ٥٠ ملم .
- ٧- تجهيز مواد وعمل لانشاء منهولات كونكريتية لفوهات الحريق والاقفال.
- ٨- قطع شبكة المياه القديمة في المحلة .
- ثانيا / الشركات التي قدمت عطاءاتها واسباب عدم الاحالة :

ت	اسم الشركة	مبلغ العطاء بالدولار الامريكي	اسباب عدم الاحالة
١	شركة الجاذبية الهندسية	٤.٥٧٢.٨٧٠	وحسب ضوابط البنك الدولي لم تتم دراسة عروض الشركة لوجود عروض فنية منافسة ومستوفية واقل سعرا من عرض الشركة .
٢	شركة هندسة الحدرة	٣.٣٠٩.٠٦٣	غير مؤهل من الناحية الفنية والمالية وللاسباب التالية : ا- لم تحقق حجم اعمال الانشاء السنوي لافضل اربع سنوات من السبعة الاخير حيث ان المطلوب سبعة ملايين والمقدم من الشركة هو ٤.٩٨٤.٨٢٥ . ب- لم تحقق المطلوب من المعدات الضرورية للعمل . ج- لم تحقق توفر رأس مال عامل للشركة حيث ان المطلوب ١.٧ مليون دولار والمقدم من قبل الشركة هو ١.٦٢٣.١٤٨ مليون دولار . د- قدم مقترح مدير مشروع بخبرة ١٠ سنوات والمطلوب هو ٢٠ سنة . هـ- قدم مقترح مهندس مدني للمشروع بخبرة ٧ سنوات والمطلوب هو ١٥ سنة خبرة في مجال تمديد انابيب مياه الماء والمجاري .
٣	شركة الموارد الفنية	٣.٧٣٧.٠٩٥	غير مؤهل وللاسباب التالية : ا- قدمت الشركة عرضا ناقصا غير مكتمل حيث لم تقدم الشركة الوثائق المطلوبة والمنصوص عليها في وثيقة العطاء الاصلية.